



ARCIDIOCESI DI TRANI BARLETTA BISCEGLIE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 8 DEL 07.11.2024

OGGETTO : PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti n. 16. **Annullamento Determinazione n. 5 e nuova Determinazione a Contrarre Forniture**

L’anno 2024, il giorno 7 del mese di Novembre nel proprio Ufficio , nella sede della Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie , previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Procedimento

Premesso che :

Con il decreto del Direttore Generale Musei del 6 maggio 2022, n. 486, è stato pubblicato l’ “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea – “NextGenerationEU”;

L’Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie è proprietaria della Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni ubicata a Trani Piazza Cesare Battisti , 16 che necessita di interventi di rimozione delle barriere Architettoniche;

Questa Arcidiocesi ha redatto tutta la documentazione richiesta dall’Avviso in oggetto(Allegato A – format di proposta descrittiva dell’intervento) per un intervento di rimozione delle barriere architettoniche fisico cognitivo e sensoriale presso la Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni ubicata a Trani Piazza Cesare Battisti ,16 inviata in data 08.08.2022 codice richiesta E7L4REDLOX;

Con decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1501, è stata approvata la graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 486;

Con successivo decreto del Direttore generale Musei 26 gennaio 2023, n. 61, è stata approvata la rettifica della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 486;

Con Decreto del Direttore Generale incaricato n. 157 del 21/2/2023 sono state assegnate le relative risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura di n. 21 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 21 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD;

Il progetto presentato dall' Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie dal titolo BIBLIOTECA E ARCHIVIO DIOCESANI ARCIVESCOVO GIOVANNI DI TRANI – CUP E74H22001450001 è identificato con il n.4 dell'allegato A2 del decreto n. 157/2023;

In data 28.0.2023 è stato firmato dal legale rappresentante dell' Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie l' atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal DDG n. 157 del 21/02/2023 per il progetto Biblioteca e Archivio Diocesani Arcivescovo Giovanni Di Trani – CUP E74H22001450001;

Con Determinazione n. 1 del 29.06.2023 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo , e redazione del P.E.B.A. Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche inerente all'intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti ,16 alla R.T.P. Check Project S.r.l. rappresentata dal legale rappresentante Alberto Vista , con sede legale in Via Mons. Dimiccoli 221 – Barletta – P.IVA 06627390724, email info@checkproject.it – pec: checkproject@pec.it,e dall' Arch. Maria Pia Lucia di Staso, nata a Barletta il 10 agosto 1983, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia BAT al n° 414 sezione A, con studio tecnico sito in Trinitapoli, corso Trinità n° 21, mail mariapia.distaso@tiscali.it , pec mariapialucia.distaso@archiworldpec.it;

In data 12.04.2024 è stato consegnato a mezzo posta elettronica certificata il progetto esecutivo inerente all'intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti ,16 come da giusta Determinazione n. 1 del 29.06.2023;

Con Determinazione n. 3 del 06.06.2024 è stato approvato il Progetto esecutivo per un importo pari a Euro.200.000,00 avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		IMPONTO
VOCE DI SPESA		
A	SOMME A BASE D'APPALTO	
	Costo delle manodopera non soggetto a ribasso d'asta	53.000,00 €
	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	10.000,00 €
	SECCO	100.000,00 €
	Forfettiva	80.000,00 €
	TOTALE A	233.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Lavori in esecuzione, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, nel rispetto del principio generale Rettore	
	Manodopera specializzata	10.000,00 €
	Mano d'opera ordinaria	10.000,00 €
	Mano d'opera specializzata	10.000,00 €
	Sub-Totale B.1	30.000,00 €
B.2	Rischi, accertamenti, indagini	
	Accertamenti	10.000,00 €
	Indagini strutturali	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.2	30.000,00 €
B.3	Adempimenti ed oneri di natura corrente	
	Energie elettriche	10.000,00 €
	Tasse di possesso	10.000,00 €
	Tasse per contributi	10.000,00 €
	Tasse telefoniche	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.3	50.000,00 €
B.4	Imprevisti	
	Imprevisti	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.4	20.000,00 €
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indispensabili	
	Acquisizione aree	10.000,00 €
	Acquisizione immobili	10.000,00 €
	Acquisizione pertinenze	10.000,00 €
	Sub-Totale B.5	30.000,00 €
B.6	Accantonamenti	
	Accantonamenti generali	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.6	20.000,00 €
B.7	Spese tecniche	
	Compensi di fattibilità delle alternative progettuali	10.000,00 €
	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	10.000,00 €
	Progetto definitivo	10.000,00 €
	Costo di studio	10.000,00 €
	Verifica di progetto	10.000,00 €
	Direzione dei lavori	10.000,00 €
	Coordinatore per la sicurezza	10.000,00 €
	Collaudo tecnico-amministrativo	10.000,00 €
	Operazioni di manutenzione	10.000,00 €
	Verifica di conformità	10.000,00 €
	Collaudo finale	10.000,00 €
	Collaudo finale riduzione	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.7	24.000,00 €
B.8	Spese per attività tecnica amministrativa	
	Imprevisti amministrativi	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.8	20.000,00 €
B.9	Spese per apparecchiature elettriche	
	Comunicazioni e telefonia	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.9	20.000,00 €
B.10	Spese per pubblicità	
	Pubblicità	10.000,00 €
	Notifiche ANAC	10.000,00 €
	Spese per opere artistiche	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.10	40.000,00 €
B.11	Accantonamenti di laboratorio	
	Costo di laboratorio	10.000,00 €
	Analisi di laboratorio	10.000,00 €
	Prove in situ	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.11	40.000,00 €
B.12	I.V.A. esentata oltre imposte e contributi dovuti per legge	
	I.V.A. (6%)	2.000,00 €
	I.V.A. (10%)	10.000,00 €
	I.V.A. (20%)	20.000,00 €
	Contributi previdenziali	10.000,00 €
	Altre (specificare) _____	10.000,00 €
	Sub-Totale B.12	72.000,00 €
	TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B)	513.000,00 €
	TOTALE B	200.000,00 €
	TOTALE QUADRO C	313.000,00 €
C	SOMME DA COFINANZIAMENTI DECISATELE QUANTITATIVE IN LEGGE DI AVVISO PUBBLICO	
	Cofinanziamenti (specificare) _____	10.000,00 €
	TOTALE C	10.000,00 €

Con Determinazione n. 6 del 07.11.2024 è stata annullata la Determinazione n. 3 del 06.06.2024 a seguito di un adeguamento tecnico del Progetto Esecutivo inerente all'intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti, 16 redatto dalla R.T.P. Check Project S.r.l. Arch. Maria Pia Lucia Distaso e contestualmente con la stessa Determinazione n. 6 del 07.11.2024 è stato riapprovato il Progetto Esecutivo redatto dalla RTP Check Project srl Arch. Maria Pia Distaso per un importo pari a Euro.200.000,00 avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
VOCE DI SPESA		IMPORTO
A	SOMME A BASE D'APPALTO	
		Ribasso Offerto
	Lavori	0,00%
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	70.925,06 €
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta del	22.795,83 €
	Servizi	1.590,00 €
	Forniture	11.304,00 €
		65.174,97 €
	TOTALE A	148.994,09 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
	Lavori in economia	non pertinente
	Rimborsi previa fattura	0,00 €
	Altro (specificare):	non pertinente
		0,00 €
	Sub Totale B.1	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	
	Rilievi	0,00 €
	Accertamenti	0,00 €
	Indagini strumentali	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.2	0,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
	Energia elettrica	0,00 €
	Rete idrico-fognaria	0,00 €
	Rete gas combustibile	0,00 €
	Rete telefonica	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.3	0,00 €
B.4	Imprevisti	
	Imprevisti	2.000,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.4	2.000,00 €
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	Acquisizione aree	non pertinente
	Acquisizione immobili	0,00 €
	Altro (specificare):	non pertinente
		0,00 €
	Sub Totale B.5	0,00 €
B.6	Accantonamenti	
	Adeguamento prezzi	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.6	0,00 €
B.7	Spese tecniche	
	Documento di fattibilità delle alternative progettuali	0,00 €
	Progetto di fattibilità tecnico-economica	0,00 €
	Progetto definitivo	0,00 €
	Progetto esecutivo	11.000,00 €
	Verifica di progetto	0,00 €
	Direzione dei Lavori	9.000,00 €
	Coordinatore per la sicurezza	4.000,00 €
	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €
	Direzione dell'esecuzione	0,00 €
	Verifica di conformità	0,00 €
	Collaudo statico	0,00 €
	Collaudo impiantistico	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.7	24.000,00 €
B.8	Spese per attività tecnico amministrative	
	Incarichi funzionali tecniche	non pertinente
	Altro (specificare):	non pertinente
		0,00 €
	Sub Totale B.8	0,00 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	
	Commissioni giudicatrici	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.9	0,00 €
B.10	Spese per pubblicità	
	Pubblicità	0,00 €
	Notifiche ANAC	0,00 €
	Spese per opere artistiche	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.10	0,00 €
B.11	Accertamenti di laboratorio	
	Prove di laboratorio	0,00 €
	Analisi di laboratorio	0,00 €
	Prove in situ	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.11	0,00 €
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	I.V.A. (4%)	2.900,60 €
	I.V.A. (10%)	0,00 €
	I.V.A. (22%)	22.105,37 €
	Contributi previdenziali	0,00 €
	Altro (specificare):	0,00 €
		0,00 €
	Sub Totale B.12	25.005,97 €
	TOTALE B	51.005,97 €
	TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B) <i>corrigendone all'importo concesso al soggetto attuatore con Decreto 157/2023</i>	200.000,00 €

Considerato che questo Ufficio, al fine del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, annulla la precedente Determinazione a contrarre per i lavori n. 5 del 10.06.2024 e intende avviare con la presente, la procedura per l'affidamento dell'appalto forniture inerenti all'intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti, 16 per l'importo pari a € 65.174,97 oltre IVA ;

Ritenuto, dall'esame delle singole forniture che compongono il progetto esecutivo, delle caratteristiche dell'intervento, dall'importo dei lavori e dai tempi imposti dalla programmazione amministrativa comunale e dalla programmazione comunitaria, ritenere nell'ambito delle funzioni gestionali proprie rivenienti dalla normativa vigente, di dover procedere all'indizione della procedura di appalto dei lavori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma a del Dlgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali previo invio di una richiesta di offerta tramite posta elettronica certificata ;

Richiamato l'art.17 del Dlgs 36/2023 con il quale è stabilito che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni/enti pubblici e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

la fornitura di arredi e software sarà contabilizzata a corpo;

l'appalto in oggetto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e, conseguentemente, il soddisfacimento delle esigenze dall'Amministrazione appaltante può essere assicurato ricorrendo all'aggiudicazione con il criterio di aggiudicazione del Prezzo più basso sull'importo del servizio posto a base di gara, in aderenza al capitolato speciale d'appalto che ne assicura la rispondenza ai requisiti di qualità, con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "prezzi unitari";

al contempo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto e al capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Dlgs 36/2023;

- dato atto che il CUP è il seguente: E74H22001450001

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Visti:

- il Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., - Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- le guide Anac n° 3 e n° 4;
- lo Statuto dell'Ente

Ritenuto di dover procedere in merito;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1. di APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di ANNULLARE** la precedente Determinazione a contrarre per i lavori n. 5 del 10.06.2024 e avviare con la presente determinazione, la procedura per l'affidamento dell'appalto forniture inerenti all'intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti n. 16 per l'importo pari a € 65.174,97 oltre IVA;
- 3. di AVVIARE** una procedura per la fornitura di arredi, hardware e software inerenti all'intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti 16 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma a del Dlgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite richiesta di offerta;
- 4. di STABILIRE che:**
 - a) il fine del contratto: intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti n. 16;
 - b) oggetto del contratto: esecuzione di lavori edili secondo le tipologie seguenti;
 - c) termine ultimazione lavori: entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) forma del contratto: forma pubblica amministrativa;
 - e) clausole ritenute essenziali: si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto, quale parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo, approvato con Determinazione n. 6 del 07.11.2024;
 - f) scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma a del Dlgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite richiesta di offerta;
- 5. di STABILIRE che** l'importo dell'appalto di che trattasi è pari a € 65 174,97 oltre IVA (sessantacinquemilacentosettantaquattro/97);
- 6. di DARE ATTO che** l'intervento relativo alla Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti ,16, dell'importo progettuale di € 200.000,00 onnicomprensivo di tutte le spese ammissibili, trova totale copertura finanziaria a carico dei fondi economici di cui all'avviso pubblico PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, senza costi a carico del bilancio dell'ente;
- 7. di APPROVARE** lo schema di lettera di invito, in atti d'ufficio allegata al presente atto seppur non riportata, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione dell'offerta;
- 8. di IMPEGNARE** la somma di € 65 174,97 oltre IVA
- 9. di DARE ATTO che** il R.U.P. è il Rag. Leonardo Bassi
- 10. di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al R.U.P. per gli adempimenti di rispettiva competenza e per l'assunzione degli atti di gestione che ne conseguono;
- 11. di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Beni Culturali ed edilizia di culto dell'Arcidiocesi per gli adempimenti di rispettiva competenza e per l'assunzione degli atti di gestione che ne conseguono;
- 12. di DISPORRE** che la presente determinazione venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente;
- 13. di DICHIARARE** la presente determinazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Trani 07.11.2024



Il Responsabile del Procedimento

Rag. Leonardo Bassi